



Presidenza del Consiglio dei Ministri
UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA
D.P.C.M. 20 febbraio 2014 - D.P.C.M. 1° dicembre 2017

DECRETO n. 272

IL CAPO DELL'UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Appalto integrato su progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la progettazione esecutiva (PE) ed i lavori di realizzazione della nuova cinturazione della discarica di Malagrotta, nel Comune di Roma

Aggiudicazione di efficacia

CUP: G81J22000740006

CIG: 9929921E06

Importo complessivo appalto

€ 89.341.421,46

(di cui € 87.856.360,22 per lavori a corpo ed € 1.485.061,24 per progettazione esecutiva), oltre IVA e cassa previdenziale come per legge.

Punteggio 100/100

Importo contrattuale

€.74.953.548,99, di cui

€.58.609.958,43, offerto al netto del ribasso del 19,71%, oltre

€.16.343.590,56 per oneri (MDO, sic.dir., sic.indir, prot.leg.) non soggetti a ribasso.

Il funzionario estensore

Giuseppe Santoro

Il Coordinatore del Settore Tecnico

Ing. Giovan Battista Pasquariello

Il Dirigente Amministrativo

dott. Giuseppe Fusco

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che ha previsto l'istituzione, con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un'apposita Unità Tecnica-Amministrativa;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012 e del 28 giugno 2013, con i quali è stata disposta la proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa, rispettivamente, fino al 30.06.2013 e fino al 31.12.2013 e l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10.12.2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6.2.2014, n. 6, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 30.12.2015, n. 210, l'art. 14, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 e l'art. 1, comma 1120, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'art. 32, comma 7-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 come convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'art. 5-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 come convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che hanno disposto la proroga - senza soluzione di continuità - dell'Unità Tecnica-Amministrativa, rispettivamente, fino al 31.12.2015, fino al 31.12.2016, fino al 31.12.2017, fino al 31.12.2018, fino al 31.12.2019 e fino al 31.12.2022, incardinando altresì la medesima Unità in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il comma 267 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come convertito dalla L. n. 14/2023, che ha ulteriormente disposto - senza soluzione di continuità - la proroga dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa fino al 31.12.2025;

VISTI i DD.PP.CC.MM. del 20 febbraio 2014 e del 1° dicembre 2017, afferenti alla disciplina funzionale e operativa e all'organizzazione dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA);

VISTO l'art. 4 del citato D.P.C.M. del 1° dicembre 2017, afferente all'utilizzo delle risorse presenti sulla Contabilità Speciale n. 5148;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2023, afferente alla nomina del dott. Pasquale Loria quale Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) fino al 31.12.2025;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA
D.P.C.M. 20 febbraio 2014 - D.P.C.M. 1° dicembre 2017

272

VISTO il Decreto n. 207 in data 22.5.2024, con il quale è stata disposta la riorganizzazione strutturale dell'Unità Tecnica Amministrativa a decorrere dal 1° giugno 2024, articolandone la struttura in due aree dirigenziali "Area Legale" e "Area di Coordinamento" a loro volta internamente articolate – rispettivamente - in due settori, "Settore Lavori Pubblici e P.A." e "Settore Contenzioso Generale", e quattro settori, "Settore Amministrativo", "Settore Informatico", "Settore Tecnico" e "Settore Convenzioni", oltre ad un "Ufficio di Staff" alle dirette dipendenze del Capo dell'UTA;

VISTA la Disposizione di servizio prot. n. 292/int in data 23.5.2024, a firma del Capo dell'UTA, recante "Assegnazione delle risorse umane a disposizione dell'UTA secondo l'organigramma strutturale di cui al Decreto n. 207 del 22 maggio 2024", con cui sono state assegnate le risorse umane disponibili alle varie citate nuove articolazioni funzionali della struttura, ridefinendo anche la titolarità delle posizioni di coordinamento dei vari Settori;

VISTA la Disposizione di servizio prot. 293/int in data 23.5.2024, a firma del Capo dell'UTA, recante "Ripartizione delle competenze e delle attività tra le articolazioni organizzative e funzionali dell'UTA di cui al Decreto n. 207 del 22 maggio 2024", con la quale sono state individuate le competenze e le attività facenti capo all'Area Legale, all'Area di Coordinamento e all'Ufficio di Staff;

PREMESSO CHE:

▪ con le Delibere del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'11 giugno 2019, il Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge n. 234 del 2012, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche, di complessivi 81 siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014;

▪ con la Delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2021, il Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, già nominato Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stato confermato, per un triennio, a decorrere dalla data della predetta deliberazione, Commissario unico;

VISTO l'articolo 43 del decreto-legge 6 novembre 2021 nr. 152 (disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione dalle infiltrazioni mafiose), convertito in legge 29 dicembre 2021, nr. 233, oltre ad aver disposto il potenziamento della struttura del Commissario Unico per la bonifica delle discariche abusive, ha previsto l'estensione delle funzioni e delle attività del Commissario unico, su richiesta delle singole regioni, anche agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti;

TENUTO CONTO CHE:

▪ la discarica di Malagrotta in Roma, quale sito contaminato di competenza regionale, per presunte violazioni della direttiva 1999/31/CE sulla chiusura e fase post-operativa, risulta oggetto di apertura del "Pilot 9068/2016/ENVI MALAGROTTA", meccanismo di cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri che consente di verificare se il diritto dell'Unione sia rispettato e correttamente applicato in seno ad essi e che mira a risolvere eventuali violazioni del diritto dell'Unione in modo efficace evitando, per quanto possibile, l'avvio formale di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);



▪ la Regione Lazio, in condivisione con il Sindaco di Roma Capitale, ha chiesto ed ottenuto dal Commissario Unico la disponibilità ad assumere l'incarico relativo alla regolarizzazione della discarica di Malagrotta, nelle more del previsto provvedimento governativo;

VISTA la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata sulla G.U. n.108 del 10 maggio 2022, con la quale al Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, è stato attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, in ragione della procedura di pre-infrazione EU Pilot n. 9068/16 ENVI, per violazione degli obblighi imposti dall'art. 14, lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999;

TENUTO CONTO che la citata Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Febbraio 2022 evidenzia che, per tutta la durata del mandato, il Commissario unico è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 116;

VISTO il Decreto Legge del 24 febbraio 2023 n. 13, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (23G00022)*", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41 del 21 aprile 2023 (G.U. 21/04/2023, n. 94), che, all'art. 52 dispone che al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, è autorizzata la spesa, in favore del Commissario unico, nominato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2022, di euro 250 milioni per gli anni 2023-2027, mediante il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

CONSIDERATO CHE:

▪ la citata Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2022, all'articolo 4, prevede che il Commissario unico può avvalersi, quale Stazione Appaltante, anche, dell'Unità Tecnica - Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6;

▪ il Commissario unico, giusta la Convenzione quadro del 31 luglio 2018 conclusa con Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, per brevità, "U.T.A."), ha inteso avvalersi della medesima U.T.A. in qualità di "*Stazione Appaltante*", ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 3, co. 1, lett. i) e l), e all'articolo 37, co. 7, lett. a), del D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova cinturazione (sistema a Polder) della discarica di Malagrotta, nel Comune di Roma (RM);

▪ in data 17 aprile 2018, è stato sottoscritto il Protocollo di legalità tra il Ministero dell'Interno ed Commissario unico per le bonifiche delle discariche abusive, già sottoscritto dal Ministro in data 28 marzo 2018;

VISTO l'Atto Dispositivo commissariale n. 618 del 17 aprile 2022, per effetto del quale l'ing. Giovan Battista Pasquariello, nato a Caserta, il 22 luglio 1962, C.F.: PSQGNB62L22B963N, già Coordinatore del Settore Tecnico dell'Unità Tecnica Amministrativa - U.T.A. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Napoli alla Via Concezio Muzy - Castel Capuano, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, per le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

D.P.C.M. 20 febbraio 2014 - D.P.C.M. 1° dicembre 2017

272

attività e le opere finalizzate alla "Messa In Sicurezza dell'area contaminata del sito discarica di Malagrotta"- nel comune di Roma (RM);

TENUTO CONTO CHE:

▪ la Struttura Commissariale ha previsto di effettuare un intervento complesso e complessivo per addivenire all'adeguamento e messa in sicurezza della discarica di Malagrotta, prevedendo due distinte linee di progettazione e conseguenti appalti, su Studio di Fattibilità Tecnica Economica, delle quali, una per la copertura superficiale provvisoria (impianto di raccolta e trattamento del percolato e del biogas) con nuova cinturazione perimetrale e l'altra per la copertura superficiale con capping definitivo;

▪ la copertura economica del suddetto intervento è garantita, come anzidetto, con il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in subordino dalla contabilità speciale a disposizione del Commissario, nella quale confluiscono i fondi previsti dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, laddove all'articolo 52 comma due stabilisce che "Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, è autorizzata la spesa, in favore del Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2022, di euro 5.000.000 nell'anno 2023, di euro 55.000.000 nell'anno 2024, di euro 100.000.000 nell'anno 2025, di euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro 25.000.000 nell'anno 2027;

▪ il Commissario unico, con le note prot. 25/33-3 del 18 luglio 2022 e prot. n. 25/33-4 del 23 agosto 2022, ha affidato, in urgenza e sotto riserva di legge, alla Società Technital S.p.A., l'incarico di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.) per la realizzazione della nuova cinturazione perimetrale della discarica e della MISP definitiva;

▪ la Società Technital S.p.A., nel maggio 2023 ha affidato la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.), di realizzazione della nuova cinturazione (denominata "Polder") della discarica di Malagrotta, nel Comune di Roma (RM)", al fine di permettere la costituzione di un nuovo sistema completo di confinamento/isolamento laterale della discarica medesima;

▪ il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.) dovrà essere verificato, ai sensi dell'art. 42, comma 1) ed allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, e validato, ai sensi dell'art. 42, comma 4), del medesimo D. Lgs. n.36/2023, prima dell'avvio della procedura di appalto integrato ex artt. 25, 44 e 71, del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la nota prot. UTA/int. n. 364 del 14 luglio 2023 con la quale il RUP ha trasmesso al Capo UTA il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PTFE approfondito), ai sensi dell'art. 41, comma 6), e dell'allegato I.7 - Sez. II art. 6, del D. Lgs. 36/2023, lo schema del Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati progettuali/amministrativi, lo schema del Bando di gara, lo schema dell'Estratto e del Disciplinare di gara con la relativa documentazione amministrativa;

TENUTO CONTO che l'importo complessivo dell'appalto integrato risulta pari ad €. 89.341.421,46 (*euro ottantanovemilioneitrecentoquaratumilaquattrocentoventuno/46*), di cui €.1.485.061,24 per progettazione esecutiva ed €. 87.856.360,22 per lavori a corpo, oltre IVA e cassa previdenziale come per legge, così dettagliati:

- €. 71.512.769,66 importo dei lavori a corpo, soggetto a ribasso;
- €. 1.485.061,24 onorario relativo alla progettazione esecutiva, soggetto a ribasso;
- €. 14.392.329,56 costo della manodopera, non soggetto a ribasso;
- €. 512.356,46 oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso;



- €. 1.353.404,54 oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso;
- €. 85.500,00 oneri art. 10 del Protocollo Quadro Nazionale, non soggetti a ribasso;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, all'appalto integrato, su progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), per la progettazione esecutiva (PE) ed i lavori di realizzazione della nuova cinturazione della discarica di Malagrotta, ovvero del sistema completo di confinamento/isolamento laterale della discarica medesima nel Comune di Roma (RM):

- per l'importo complessivo di €. 89.341.421,46 (di cui €. 87.856.360,22 per lavori a corpo ed €. 1.485.061,24 per progettazione esecutiva) – oltre IVA e Cassa previdenziale, come per legge;
- con procedura aperta telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25, 44 e 71, del D. Lgs. n. 36/2023;
- secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023;
- con verifica delle offerte anormalmente basse, ex art. 110 del D. Lgs. 36/2023;
- con un unico lotto, funzionale unitario e non frazionabile, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, non potendo essere scomposto in lotti funzionali o prestazionali, in considerazione della natura della prestazione, dello scopo dell'intervento, per l'unicità del compendio cui afferiscono le attività in oggetto, per non compromettere l'efficacia complessiva dei lavori da attuare (impossibilità oggettiva);

VISTO il Decreto a contrarre n. 216, del 14 luglio 2023, con il quale il Capo dell'Unità Tecnica Amministrativa ha indetto una procedura di gara telematica aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25, 44 e 71, del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto integrato, su progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), per la progettazione esecutiva (PE) ed i lavori di realizzazione della nuova cinturazione (cosiddetto "polder") della discarica di Malagrotta, nel Comune di Roma (RM), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e con verifica delle offerte anormalmente basse, ex art. 110 del D. Lgs. 36/2023, specificando che l'appalto è costituito da un unico lotto, funzionale ed unitario, per l'importo complessivo di €. 89.341.421,46, oltre IVA e Cassa previdenziale, come per legge, di cui €. 87.856.360,22 per lavori a corpo ed €. 1.485.061,24 per la progettazione esecutiva. CIG: 9929921E06. Dal predetto Decreto Capo UTA si evince che l'importo a base di gara soggetto a ribasso, come statuito dall'art. 41, comma 14), del D. Lgs. n.36/2023, è pari ad €. 72.997.830,90 (composto da €.1.485.061,24 per la progettazione esecutiva + €.71.512.769,66 per l'esecuzione lavori), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi previdenziali di legge, e di €.14.392.329,56 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, €.512.356,46 per oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso, €.1.353.404,54 per oneri della sicurezza indiretti dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, ed €. 85.500,00, per oneri previsti dall'art. 10 del Protocollo Quadro Nazionale per la legalità, non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che, con il medesimo decreto, il predetto Capo dell'U.T.A. ha dato atto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Giovan Battista Pasquariello, come da provvedimento del Commissario Unico per le Bonifiche n. 618 del 17 aprile 2022;

CHE l'appalto integrato è finanziato a valere sui fondi di cui al D.L. n. 13 del 24/02/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (23G00022)", convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 21 aprile 2023 (in G.U. 21/04/2023, n. 94), che all'art. 52, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA
D.P.C.M. 20 febbraio 2014 - D.P.C.M. 1° dicembre 2017

272

adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, autorizza la spesa, in favore del Commissario nominato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2022, di euro 250 milioni per gli anni 2023-2027, mediante il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, giusta Decreto a contrarre n. 216 del 14/07/2023;

VISTO il relativo bando di gara prot. 2608 del 28.07.2023 che fissa i termini della procedura di cui sopra con scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 05.10.2023 ore 12,00 e l'apertura delle buste per lo stesso giorno 06.10.2023 ore 10,00;

DATO ATTO CHE:

entro il termine perentorio del 05/10/2023, così come indicato nel Bando di gara, hanno presentato offerta n. 2 operatori economici, come risultante dalla *piattaforma net4market*;

VISTO il Decreto del Commissario Unico per le Bonifiche, Gen. Vadalà, n. 1217 del 23/10/2023 con il quale si nomina la commissione di gara individuata per l'appalto de quo, nominata ai sensi dell'ex art. 93 comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., che si insediava in prima seduta pubblica in data 06/10/2023, alle ore 10:00, dando avvio alle operazioni di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO:

- il Verbale di gara in data 24/10/2023, relativo alla 1^ seduta pubblica,
- il Verbale di gara in data 07/11/2023, relativo alla 2^ seduta pubblica,
- il Verbale di gara in data 01/12/2023, relativo alla 3^ seduta pubblica,
- il Verbale di gara in data 15/04/2024, relativo alla 4^ seduta pubblica, in cui si prende atto della graduatoria finale e si comunica al RUP l'esito della suddetta graduatoria rimettendo le valutazioni di propria competenza in ordine all'eventuale verifica della congruità e dell'attendibilità dell'offerta presentata;
- il Verbale di gara in data 07/05/2024, relativo alla 5^ ed ultima seduta pubblica, da cui si evince:

- **che** il Responsabile unico del progetto, in seguito alla comunicazione del Presidente della commissione giudicatrice, ai sensi del combinato disposto art. 108 comma 9 e dell'art. 110 comma 1 del D.lgs 36/2023 nonché dell'art.25 del disciplinare di gara (*lex specialis*) ha proceduto alla verifica dell'anomalia dell'offerta e congruità manodopera nei confronti del RTI costituendo Trevi Spa, invitandolo a fornire spiegazioni sul prezzo ai fini della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta secondo quanto previsto dall'art. 110- comma 3) lett. a) b) e c) e comma 5 lett. a) b) e c) del medesimo codice appalti 36/2023;

- **che** l'operatore economico Trevi Spa ha fornito al RUP nei termini previsti la documentazione giustificativa dell'offerta;

- **che** in data 6.05.2024, il RUP, ha trasmesso al Presidente della Commissione giudicatrice il verbale con esito favorevole ai sensi dell'art. 110 comma 1 e 108 comma 9 del Dlgs 36/2023;

- **che** il Presidente della Commissione giudicatrice tenuto conto delle determinazioni del RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 D.lgs. 36/2023 in data 07.05.2024 in favore del RTI costituendo aggiudicatario: Trevi Spa (mandataria) C.G.X. Costruzioni Generali, Vippel S.r.l.(mandante), Xodo Srl (mandante) Fedele di Donato Srl (mandante) e l'R.T.I dei professionisti E&G S.r.l., Arcadis Italia Srl; CoRip Srl e GETAS PATROGEO Srl, con il punteggio complessivo pari a 100/100 punti e con un ribasso del 19,71%, e per l'importo offerto pari ad €.**74.953.548,99**, di cui €.**58.609.958,43**, offerto al netto del ribasso del 19,71%, oltre €.**16.343.590,56** per oneri (MDO, sicurezza diretta ed indiretta, protocollo legalità) non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO CHE:

questa stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, ha attivato la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, in capo al citato RTI costituendo



Presidenza del Consiglio dei Ministri
UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA
 D.P.C.M. 20 febbraio 2014 - D.P.C.M. 1° dicembre 2017

aggiudicatario: Trevi Spa (mandataria) C.G.X. Costruzioni Generali, Vippel srl (mandante), Xodo Srl (mandante) Fedele di Donato Srl (mandante), ed R.T.I dei professionisti E&G S.r.l., Arcadis Italia Srl; CoRip Srl e GETAS PATROGEO Srl;

CHE, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24 e 99 del nuovo Codice degli Appalti per la partecipazione agli appalti pubblici, è stata disposta la verifica dei requisiti di ordine speciale di cui all'art.100 del D.lgs n. 36/2023, giusta verbale di verifica in data 18.06.2024 sottoscritto dal RUP;

CHE, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24 e 99 del nuovo Codice degli Appalti per la partecipazione agli appalti pubblici, è stata disposta la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs n. 36/2023, giusta verifica a mezzo fascicolo virtuale 1.0;

CHE è stato accertato il possesso del requisito della regolarità contributiva (D.U.R.C.);

CHE la procedura dell'affidamento si è svolta nel rispetto della normativa vigente e con le modalità indicate nei documenti di gara;

CHE a seguito della procedura di gara e del conseguente affidamento è stato rimodulato dall'Ufficio tecnico competente il nuovo quadro economico, come sotto specificato:

A LAVORI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA A CORPO		
	per Cat. OS.21- Opere strutture speciali	€ 79 404 782,44
	per Cat. OG.12- Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	€ 6 227 440,72
	per Cat. OS.20-B- Attività monitoraggio e indagini geotecnico	€ 785 232,52
a1	IMPORTO LAVORI	€ 86 417 455,68
a2	di cui costi manodopera	€ 14 392 329,56
a3	di cui oneri sicurezza diretti	€ 512 356,46
a4	per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 1 353 404,54
a5	per oneri previsti dall'art.10 del Protocollo Quadro Nazionale, non soggetti a ribasso	€ 85 500,00
a6	IMPORTO LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO (a5+a6+a7+a8)	€ 16 343 590,56
a7	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (a4 -a5 -a 6)	€ 71 512 769,66
a8	IMPORTO TOTALE LAVORI (a4+a7+a8)	€ 87 856 360,22
a9	Spese tecniche di redazione della PE a carico dell'appaltatore (art.44, c.1 D.Lgs. 36/2023)	€ 1 485 061,24
a10	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (a11+a12)	€ 89 341 421,46
a11	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (a10+a12)	€ 72 997 830,90
a12	al netto del ribasso d'asta del 19,71%	€ 14 387 872,47
a13	Importo al netto del ribasso (a9 - a16)	€ 58 609 958,43
a14	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE (A6+A13)	€ 74 953 548,99
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	spese per acquisizione ed occupazione temporanea aree di intervento	€ 200 181,26
b2	per spese tecniche di consulenze, rilievi catastali e topografici, frazionamento e relazioni specialistiche	€ 150 000,00
b3	per spese tecniche di redazione della PFTE approfondito (art.41, c.6 ed art.44, c.1 del D.Lgs. 36/23, ed artt.6 e 21 dell'All.I.07) finalizzato a bandire un appalto integrato con PE ed esecuzione a carico dell'aggiudicatario per la cinturazione della discarica (polder) e della messa in sicurezza permanente (MISP)	€ 800 000,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

D.P.C.M. 20 febbraio 2014 - D.P.C.M. 1° dicembre 2017

b4	per la verifica ai sensi dell'art.42 della PFTE (€170.105,07) affidato alla soc. PCQ S.r.l. (con un ribasso offerto pari al 76,43%), come da atto dispositivo del Commissario n.25/106-4 del 07/07/2023, per un compenso netto di €40.093,76, e €386.696,45 per la verifica della PE post gara dell'appalto integrato	€ 426 790,21
b5	per spese tecniche incarichi esterni di supporto al RUP €118,983,52 x 4, per ruoli di IC (di cui nn.2 esterni)	€ 832 882,00
b6	per spese tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023 per le attività di RUP, e competenze amministrative (nella misura massima prevista per la ripartizione degli incentivi sull'importo lavori (1,5% di voce a10)	€ 1 340 121,32
b7	Spese per IRAP-RAP, etc... 10% b6) carico della PA	€ 134 012,13
b8	per spese di missione e gestione attività della struttura commissariale e convenzionate riferimento art. 5 Decreto clima (0,5% voce a10)	€ 446 707,11
b9	per attività di D.L. (€509.079,00) e CSE (€743.647,00) incarichi esterni	€ 1 252 726,00
b10	per spese di collaudo T.A. (importo base da rimodulare con recupero economie gara, e coperto dai fondi contabilità speciale Commissario) 216333,68+216333,68*1,25+216333,68*1,25 si ipotizzano 3 collaudatori	€ 892 374,00
b11	per spese per straordinario rif. Art.5 Decreto clima	€ 400 000,00
B12	per perizia affidamento piano di caratterizzazione ambientale integrativo dei materiali di scavo, ecc...in accordo con ARPA Lazio in corso d'opera e post operam	€ 200 000,00
b13	per perizia affidamento attività come da piano di monitoraggio ambientale condiviso in corso d'opera e post operam e PAS, in quota per incidenza cinturazione	€ 900 000,00
b14	per spese di trasporti e conferimento a discarica eventuale di quota parte di materiali da smaltire	€ 100 000,00
b15	per spese di cancelleria, editing, grafica editoriale, imposte e tasse per gare, pubblicità, avcp, ecc..	€ 76 294,36
b16	per spese commissione di gara per procedura d'appalto per selezione dell'appaltatore (importo base da rimodulare con recupero economie gara, e coperto dai fondi contabilità speciale Commissario)	€ 271 200,00
b17	per imprevisti pari a circa il 5% dell'importo lavori e servizi 14) al netto	€ 3 747 677,45
b18	per IVA al 10% su importo lavori (voci a6+a7 al netto)	€ 7 376 119,33
b19	per IVA al 22% + imposte contributi previdenziali tecnici al 4% voci a9 al netto + B2, B3, B4, B8, B9, B12, B15, B20	€ 1 624 003,82
B20	per IVA al 22% sulle voci B11, B12, B13, B14	€ 280 784,76
b21	Collegio consultivo tecnico (art. 215 Dlgs 36/24)	€ 223 353,00
b22		In totale capo B € 21. 575 045,49
C	ECONOMIE DI GARA	€ 3. 471.405,52
Totale importo finanziamento stimato		€ 100.000. 000,00

CHE L'appalto è finanziato a valere sui fondi di cui al D.L. n. 13 del 24/02/2023, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (23G00022)", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41 del 21 aprile 2023 (G.U. 21/04/2023, n. 94), che all'art. 52, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, nel Comune di Roma (RM), autorizza la spesa, in favore del Commissario nominato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2022, di euro 250 milioni per gli anni 2023-2027, mediante il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA
D.P.C.M. 20 febbraio 2014 - D.P.C.M. 1° dicembre 2017

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente assunti,

DECRETA

Art. 1

Sono approvati e resi esecutori i verbali di gara di cui in narrativa dell'appalto integrato su progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la progettazione esecutiva (PE) ed i lavori di realizzazione della nuova cinturazione (Polder) della discarica di Malagrotta, nel Comune di Roma. - CIG: 9929921E06 - CUP: G81J22000740006, in favore del RTI costituendo aggiudicatario: Trevi Spa (mandataria) C.G.X. Costruzioni Generali, Vippel srl (mandante), Xodo Srl (mandante) Fedele di Donato Srl (mandante) e R.T.I dei professionisti E&G S.r.l., Arcadis Italia Srl; CoRip Srl e GETAS PATROGEO Srl - con il punteggio complessivo pari a 100/100 punti e con un ribasso del 19,71 per cento, per l'importo aggiudicato pari ad €.**74.953.548,99**, di cui €.**58.609.958,43**, offerto al netto del ribasso del 19,71%, oltre €.**16.343.590,56** per MDO, sicurezza diretta ed indiretta, prot.llo legalità, non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

Art. 2

Si dà atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 17, comma 5), del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento al "RTI costituendo aggiudicatario: Trevi Spa (mandataria) C.G.X. Costruzioni Generali, Vippel Srl (mandante), Xodo Srl (mandante) Fedele di Donato Srl (mandante), ed R.T.I dei professionisti E&G S.r.l., Arcadis Italia Srl; CoRip Srl e GETAS PATROGEO Srl.

Art. 3

L'appalto è finanziato a valere sui fondi di cui al D.L. n. 13 del 24/02/2023, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (23G00022)", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41 del 21 aprile 2023 (G.U. 21/04/2023, n. 94), che all'art. 52, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, nel Comune di Roma (RM), autorizza la spesa, in favore del Commissario nominato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2022, di euro 250 milioni per gli anni 2023-2027, mediante il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per il seguito di competenza, alla RTI costituendo aggiudicatario: Trevi Spa (mandataria) C.G.X. Costruzioni Generali, Vippel Srl (mandante), Xodo Srl (mandante) Fedele di Donato Srl (mandante), ed R.T.I dei professionisti E&G S.r.l., Arcadis Italia Srl; CoRip Srl e GETAS PATROGEO Srl, ed al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara.

Il presente provvedimento, dopo la registrazione a cura del competente Coordinatore del Settore Amministrativo, sarà notificato a tutti gli interessati, proseguendo per i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.

Napoli, li 08 LUG. 2024

Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa
dott. Pasquale Loria